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TEMA DE PROIECTARE
Studiu de fezabilitate
Modernizare retea electrica de medie si joasa tensiune, cuprinzand statii de distributie si de
transformare, cabluri de alimentare precum si instalarea de panouri fotovoltaice

1. DATE GENERALE
Obiectul contractului - Elaborare studiu de fezabilitate - Modernizare retea electrica de

medie si joasa tensiune, cuprinzand statii de distributie si de transformare, cabluri de alimentare
precum si instalarea de panouri fotovoltaice

Prezenta tema de proiectare ofera informatii necesare cu privire la obiectul contractului, pentru
a asigura ofertantilor o informare completa, corecta si explicitd.

Seviciul solicitat — Elaborare studiu de fezabilitate - Modernizare retea electrica de medie si
joasa tensiune, cuprinzand statii de distributie si de transformare, cabluri de alimentare precum si
instalarea de panouri fotovoltaice se refera la capacitatea de furnizare a energiei electrice pentru
consumul Societatii Electromecanica Ploiesti SA si ai clientilor deserviti.

Elaborarea studiului de fezabilitate se va intocmi conform HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si Legii 500 din 2002, cu
completarile ulterioare, privind finantele publice si conform metodologiilor de actualizare a devizului
general aflate in vigoare.

Lucrarea tehnica care nu corespunde cerintelor prezentei teme de proiectare va fi declarata
neconforma. Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elabordrii §i prezentdrii ofertei sale,
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. BENEFICIARUL INVESTITIEI
Societatea Electromecanica Ploiesti SA are ca principald activitate productia echipamentelor

complexe cu destinatie militara si civild.

Date de contact ale beneficiarului

Societatea Electromecanica Ploiesti SA

Soseaua Ploiesti-Targoviste, km. 8, jud. Prahova
Cod fiscal — RO 14361269

Nr. Registrul Comertului - J29-1154/2001
Telefon — 0244 / 54.22.02 ; - Fax 0244 /51.33.01

Adresa de e-mail: elmec@elmecph.ro
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FINANTAREA
Finantarea obiectivului pentru elaborare studiului de fezabilitate in vederea modernizarii

retelei electrice de medie si joasa tensiune, cuprinzand statii de distributie si de transformare, cabluri
de alimentare precum si instalarea de panouri fotovoltaice se va realiza din surse proprii / bugetare,
conform propunerii Plan investitii pe anul 2024 al societtii.

4.

DESCRIEREA LUCRARII / SERVICIULUI

4.1. Obiectivul specific la care contribuie realizarea lucrarii

Serviciul solicitat este destinat pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice din

incinta societatii precum si instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperisurile cladirilor.

Prestarea serviciilor de proiectare include si elaborarea urmatoarelor documentatii:

audit electroenergetic la nivelul societatii

expertize tehnice pentru evaluarea capacitatii cladirilor de sustinere a panourilor fotovoltaice
documentatie de avizare a lucrarilor de interventie - faza Studiu de Fezabiliate pentru investitie

Modernizarea totala sau partiala a retelor si instalatiilor va avea in vedere criterii de eficienta

economica, astfel incat:

sa reduca numarul de incidente aferente instalatiilor electrice care au ca efect oprirea activitatii
intreprinderii

sa asigure repunerea in functiune in termen cat scurt

sa reduca pierderile de energie electrica aferente elementelor instalatiilor electrice

sa reduca dependenta de factorul uman

sa respecte principiile DNSH privind intreg ciclul de viata al elementelor instalatiilor electrice
sa diminueze consumul de energie primara din SEN

Prin realizarea investitiei se estimeazi:

contractare optima a energiei electrice si evitarea platii unor penalitati in cazul in care puterea
contractatd nu corespunde puterii consumate

omogenizarea consumurilor pe parcursul unei zile, prin evitarea aparitiei consumurilor mari la
orele de varf

citirea automata periodica a contorilor

analiza costurilor prin urmarirea consumurilor pe sectii, linii si/sau subconsumatori

reducerea pierderilor de energie activa in transformator si in reteaua de distributie

evitarea efectelor negative asupra mediului si asupra sandtatii oamenilor, prin alinierea la
normele prevazute de lege

eliminarea penalizarilor impuse de furnizor (RENEL) pentru supracompensare

Concluziile SF vor servi la:
¢ dimensionarea efortului financiar de realizare a investitiei
* dimensionarea efortului financiar de achizitie a dotérilor necesare aferente Cap.4 —
Investitia de bazi
e verificarii oportunititii si rentabilititii investitiei
suport pentru justificarea cheltuirii surselor bugetare (daca este cazul) conform propunerii
- Planului investitii pe anul 2025 al societitii
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SF va respecta Hotdrarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice. Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificul si
complexitatea obiectivului de investitii propus.

4.2. Continutul cadru al lucrarii (SF) solicitate

A. Piese scrise

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existentd si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind

situatia actuald, necesitatea si oportunitatea promovirii obiectivului de investitii i

scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum dou scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii (in cazul in care in studiul de fezabilitate s-
au prezentat doud scenarii/optiuni tehnico-economice ca fezabile se vor lua in considerare); in
cazul in care pot fi identificate scenarii mai favorabile, acestea se vor dezvolta

3.1. Amplasarea obiectelor investitiei

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, functional si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectelor de investitie

- varianta de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia

- echiparea si dotarea specificd functiunii propuse

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectelor de investitie

- costurile estimative de operare pe durata normata de viati/de amortizare a investitiei publice

3.4. Studii de specialitate

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc antropici si naturali, inclusiv de
schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
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- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilititilor necesare.

4.4. Sustenabililatea realizirii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care Justificd dimensionarea obiectivului de investitii

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata netd. rata interna de rentabilitate; sustenabililatea financiara

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica: valoarea

actualizatd netd. rata interna de rentabilitate s1 raportul cost-beneficiu sau. dupi caz. analiza cost-

eficacitate

4.8. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat()

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilititii si riscurilor

5.2. Selectarea i justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

¢) solutia tehnica, cuprinzénd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriri pentru investitia dc baza. corelati cu
nivelul calitativ, tehnic $i de performanti ce rezulti din indicatorii tehnico-economici propusi

d) probe tehnologice si teste

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimati in lei cu

TVA/fard TVA. din care constructii-montaj (C+M ), in conformitate cu devizul general

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacilati fizice
care sd indice atingerea functiei obiectivului de investitii si, dupa caz, calitativi, in conformitate

cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu in documentatia tehnico-economici

6.2. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
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6.3. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz. in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii
(in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse neccsare

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

7.4. Recomandri privind asigurarea capacitafii manageriale si institutionale

8. Concluzii $i recomandiri

B. Piese desenate

(se vor prezenta la scari relevante)

1. Plan de amplasare

2. Plan de situatie

3. Planuri generale, planuri specifice, dupa caz.

4.3. Situatia actuali

Instalatiile electrice interioare si exterioare au o vechime semnificativa (>40 ani), aceasta fiind
cauza principala a disfunctionalitatilor in utilizarea si functionarea acestora. Data fiind vechimea
echipamentelor, remedierea avariilor nu se poate face in timp scurt avand in vedere lipsa pieselor de
schimb. Pe de alta parte, aceastea nu mai corespund cerintelor actuale privind eficientizarea
consumurilor energetice, protectia mediului si siguranta in exploatare.

Prin contractul de racordare se prevad urmatoarele:

Puterea instalata 15 MW
Puterea maxim absorbiti 18 MW
Putere active 5,3 MW
Sarcind aparenti 5,6 kvA
Factor putere ameliorat 0,93

Din reteaua electrica a societatii sunt alimentate si societati private care au contoare proprii
montate in tablourile de distributie la intrarea energiei electrice de fortd pe fiecare obiectiv.
In prezent alimentarea cu energie electricd a societitii se face prin 2 linii electrice subterane
(LES) de 20 kV cu sosire in doua statii de conexiune (SC1 si SC2) aflate in incinta societatii.
— Statiile de conexiune (SC1 si SC2) sunt echipate cu celule tip CII-24kV BAILESTI, fabricate
in anul 1984 la I.C.P. BAILESTI
— Celulele 20 kV, TRAFO si linie, sunt echipate cu intrerupatoare tip ORTOJECTOR - 630A, 24
kV, 1983
— Distributia pe partea de joasa tensiune se face prin 6 PT-uri: PT1; PT2; PT3; PT4, alimentate
din SC1 si PT5; PT6, alimentate din SC2
— Fiecare post este alimentat prin 2 transformatoare 20/0,4 kV (mai putin PTS5, care are un singur
TRAFO), care alimenteaza cele 2 sectii ale PT-ului. S1 si 82 0,4 kV sunt conectate prin
intermediul unei cuple longitudinale
— In toate posturile de 0,4 kV. cuplele longitudinale si sosirile din transformatoare sunt echipate
cu intrerupdtoare tip OROMAX P2C - 1600A, 500V
— Transformatoarele 20/0,4 kV de la posturi, sunt amplasate in interiorul cladirii
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Partea de 0,4 kV este amplasati in interiorul cladirii si este echipata cu dulapuri cu usi tip D23-
ICMP Bucuresti, fabricate in 1983

Plecérile din posturi spre consumatori sunt echipate cu intrerupatoare tip USOL, sigurante
MPR sau LF in functie de puterea necesara fiecirui consummator

Refelele electrice exterioare de medie tensiune pentru alimentarea posturilor de transformare
sunt formate din cabluri AZYSY 20 kV monofazate, pozate subteran

Retelele electrice exterioare de joasi tensiune pentru alimentarea obiectivelor sunt formate din
cabluri de 1 kV pozate subteran si / sau aerian pe paturi metalice

Contoarele pentru consumul energiei electrice de forta pe obiective sunt amplasate in
tablourile de 0,4 kV din posturile (PT1, PT2, PT3, PT4, PT5 si PT6)

Retelele electrice de joasa tensiune constau tablouri generale de distributie, tablouri secundare
si cabluri de 0,4 kV, din aluminiu sau cupru, pozate ingropat sau aparent

Distributia energiei electrice in cladiri se face atat monofazat cat si trifazat (pentru alimentarea
echipamentelor de productie)

Iluminatul este in cea mai mare parte asigurat de corpuri de iluminat fluorescente

De transformarea, distributia energiei electrice si monitorizarea consumurilor de

energie electrici se ocupd compartimentul ,Atelier mecano-energetic”, prin personalul de
deservire al statiei electrice de conexiuni care este deserviti de 5 electricieni la ture 12 cu 24h.
Sarcinile si responsabilititile acestora sunt urmatoarele:

executd lucréri In conditii periculoase (la iniltime, sub tensiune)

exploateaza si intretin instalatiile din dotarein conformitate cu documentatia tehnica si
normele SSM, SU, PSI

executd lucrdri de servicii §i reparatii in statii si puncte de transformare

zilnic fac citirea contorilor de energie electrici

executa manevre in statiile de conexiuni (scoaterea sau punerea liniilor sub tensiune)
Reteaua electricd de distributie impreuna cu posturile de transformare si statia de

conexiuni au fost puse in functiune in anul 1984.

Punctul de alimentare cu energie electricd PA 20Kv al societatii distribuie tensiunea de

20 Kv la 7 posturi de transformare situate in diferite locuri pe platforma societatii.

S.C. INDUSTRIAL PARC PLOIESTI
20 kw

‘ NORD-

8. ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A.
500m 20 law 800 m PT7

0.4 kVElectrom 150 m 04 kV Hectrom
20 ku

3s0m

4 k' Bectro
0 4 k' Bectrom PT4 SRR
20 kY 450 m -PTS
SC2 —
A I Elncworn Legenda Ocolul silvic prahova

SC1 - STATIE CONEXIUNI NR .1

SC 2-STATIE CONEXIUNI NR. 2
PT 1 -PUNCT TRANSFORMARE
PT 2 -PUNCT TRANSFORMARE
PT 3 -PUNCT TRANSFORMARE
PT 4 -PUNCT TRANSFORMARE
PT 5 -PUNCT TRANSFORMARE

S.C.LEONARDO PT 6 -PUNCT TRANSFORMARE
PT 7 -PUNCT TRANSFORMARE

NOTA. PT 7 se va reabilita impreuna cu traseul
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Suprafata si situatia juridica a terenului

Suprafata de teren de 250.000 mp pe care urmeazi si se faci investitia se afld in proprietatea S
Electromecanica Ploiesti SA conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra
terenurilor din data de 07.11.2003.

Suprafata alocata pentru montare de celule fotovoltaice consta intr-o zona de sol de aprox 4000 mp
si unul sau mai multe acoperisuri de cladiri, in raport cu rezultatele expertizelor tehnice.

Conditii geotehnice
Amplasamentul retelelor de apa supuse modernizirii are urmitoarele conditii de fundare:

Stratificatie:
Om -0,90m alterneaza argile galbene, maronii cu teren de umplutura
0,90m - 1,90m argile galbene, bolovinis si teren de umplutura
1.90m - 17 m bolovanis si pietris
peste 17 m bolovanis in masa argiloasi galbena sau nisipoasi cafenie

Conditii geofizice

Din punct de vedere al solicitirilor seismice, valoarea coeficientului Ks = 0,25, iar perioada de colt
Ts=1,5s, conform Normativului P100/92 conform STAS 11.100/1-93 pentru zona B.

Incircarea cu zépada este Qz = 0,9 kN/mp

4.4. Obiectivul serviciului
Pentru realizarea contractului prestatorul va avea in vedere prezentarea a cel putin doua
scenarii tehnico — economice la nivelul Studiului de Fezabilitate. Solutionarile tehnice pentru
scenariul maximal vor avea in vedere cel putin urmatoarele aspecte:
0 modernizarea statiilor de conexiune pentru functionare in regim automatizat
modernizarea punctelor de transformare pentru functionare in regim automatizat
inlocuirea cablurilor de MT neconforme (dupa caz)
implementarea unui sistem SCADA pentru gestiunea instalatiilor de medie tensiune
implementarea unui sistem de contorizare smart pe punctele de consum, cu separare pentru
consumatorii terti
o modernizarea tablourilor generale si secundare pentru instalatiile de joasa tensiune din cladiri
(acolo unde situatia impune)
o inlocuirea cablurilor de JT neconforme (dupa caz)
o implemnentarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru consumul electric pe 220V —
administrativ si iluminat perimetral cu corpuri LED

© O 0 O

Investitia consta in:

—  inlocuirea vechilor contori depisiti din punct de vedere moral si tehnic cu noi contori
electronici

—  montarea telesumatorilor (7 buc) in posturile de transformare

—  cablarea intre posturile de transformare si statiile de conexiuni

—  inlocuirea vechilor baterii de condensatoare cu instalatii de compensare automata a energiei
reactive pentru toate cele sapte posturi de transformare

—  dotarea statiilor de conexiuni cu calculatoare prevazute cu softul aferent monitorizarii
consumurilor gi imprimante
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Sistemul de telegestiune implementat trebuie sa poata prezenta:
curbele de sarcina zilnice sau pentru 4 zile
grafice consum lunar
valori ale consumului de enrgie orare, zilnice, lunare i alte perioade definite
cos @ mediu zilnic gi lunar
date de facturare arhivate de telesumator privind energia §i puterea maxima din lunile
anterioare
o semnalizarea grafica a evolutiei puterii medii curente si a posibilitatii depdsirii
valorilor limita ale puterilor
o eliminarea cheltuielilor determinate de contorul de energie reactivi
0 economie maxima de energie activa prin eliminarea transportului de energie reactiva
0 protejarea transformatorului i a retelei de distributie prin faptul ca se transportd curenti de
valoare redusa (dispare componenta reactivi)
o evitarea efectelor negative asupra mediului si asupra sandtatii oamenilor, prin alinierea la
normele prevazute de lege
o climinarea penalizarilor impuse de furnizor pentru supracompensare (0,1 kW/ 1 kVar);
0 micsorarea probabilitatii de aparitie a defectelor la consumatori
0 o0 mai bund utilizare a cotei de energie impuse de furnizor si mentinerea tensiunii de
alimentare la o valoare apropiati de valoarea nominali
o eliminarea perioadelor lungi de timp necesare deplasarii in vederea cuplarii bateriilor
de condensatoare

© O 0 0 O

Avantajele obtinute in urma realizirii proiectului constau in:

— achizitia, prelucrarea §i prezentarea anumitor parametri de consum inregistrati de
telesumatoare (energii orare, zilnice, lunare, puteri maxime, curbe de sarcini, date
arhivate)

— urmdrirea consumului in timp real, care permite urmirirea dinamica a puterilor curente,
a rezervel de putere si avertizarea privind posibilitatea depasirii valorilor limita admise
pentru puteri si cos @

— redirijarea consumurilor de pe o linie pe alta, in cazul constatirii incircirii exagerate a
uneia dintre linii

— prin evitarea depasirii puterii de vérf aprobate scade valoarea facturii de energie
electrica

— eliminarea perioadelor lungi de timp necesare deplasarii in vederea citirii contorilor sia
cupldrii bateriilor de condensatoare

— scdderea cheltuielior de Intretinere si reparatii

Conditii de mediu
In vederea evitarii efectelor negative asupra sinatatii oamenilor, bunurilor si asupra mediului
inconjurator se impune schimbarea vechilor baterii de condensatoare cu instalatii de compensare
automata a energiei reactive echipate cu condensatoare care si se incadreze in sistemul de calitate ISO
9001, care au urmitoarele caracteristici:
— sunt ecologice, non PCB
— nu prezinta risc de explozie, se autodeconecteazi
— dielectric cu regenerare, biodegradabil
— punctul de aprindere peste 300°C
— duratd de viata: peste 100.000 ore de functionare continua
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— pierderi reduse (sub 25W/kVar)
— dimensiuni mici de gabarit
Realizarea intregului proiect trebuie sa nu afecteze mediul inconjurdtor, sa nu polueze, sa nu
prezinte pericol pentru declansarea incendiilor sau a accidentelor.

Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul elaborarii studiului de fezabilitate il constituie
Modernizare retea electrica de medie si joasa tensiune, cuprinzand statii de distributie si de
transformare, cabluri de alimentare precum si instalarea de panouri fotovoltaice conform
solicitarilor beneficiarului, pini la concurenta sumei aprobate.

4.5. Date puse la dispozitia proiectantului
Societatea Electromecanica Ploiesti SA va pune la dispozitie castigitorului licitatiei:
o accesul la obiective, infrastructuri, instalatii, echipamente si documentatii

0 consumurile de energie inregistrate in prezent

o justificarile lucrarilor necesare de C + I

o justificari privind avantajele economice

0 vadesemna un responsabil cu interactiunea si suportul oferit Prestatorului
5. GARANTIE

Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se va depune in
contul RO44RNCB0205012776040001.
Garantia de buni executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionatd si se constituie prin:
o virament bancar
o instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat
(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrdri a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000
lei fard TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a ciror valoare estimati
este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei firda TVA
(iii) asigurari de garantii emise:
- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in
Roménia sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt
inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiari,
dupa caz
- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania
de cétre Autoritatea de Supraveghere Financiara
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semnirii
contractului de achizitie publica si trebuie si fie irevocabild si neconditionatd pe toatd perioada
contractului.
Din garantie se retin, daca este cazul, penalititile si orice alte sume datorate beneficiarului si
neachitate de catre prestator.
Beneficiarul va restitui garantia de buni executie in cel mult 14 zile de la data platii facturii,
daca nu a ridicat pana la acea dati pretentii asupra ei.
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6. DURATA REALIZARE
Termenul de finalizare a contractului este de maxim 100 zile calendaristice de Ia primirea
ordinului de incepere.
Beneficiarul are in vedere emiterea Ordinului de Incepere a prestarii serviciilor imediat dupa
semnarea Contractului si constituirea garantiei de buna executie.
Ofertantii sunt obligati si prezinte un grafic de prestare a lucrarilor, detaliat, din care si rezulte

termenul final.

7. SUPORT TEHNIC
Proiectantul va acorda consultantd tehnicd pe toata perioada de dinainte si din timpul
desfasurarii procedurilor de implementare a investitiei Ia solicitarile de clarificiri ale beneficiarului.

8. RECEPTIA SERVICIULUI

Predarea documentatiei se va face prin Proces Verbal de predare primire a documentatiei.

Aceasta se va preda pe suport de hartie in 2 exemplare originale, cét si In format electronic
(*.dwg /*.pdf - pentru planse si format *.doc / *.pdf - pentru partile scrise).

Verificarea documentelor se va face de catre Beneficiar, iar observatiile/comentariile (daca
este cazul) vor fi transmise Prestatorului in termen de maxim 2 zile calendaristice de la primirea
versiunii initiale.

Prestatorul va analiza observatiile/ comentariile primite, le va integra in varianta finali a
rapoartelor/ documentelor si va depune versiunea finala a acestora in termen de maxim 5 zile
calendaristice de la data primirii observatiilor/ comentariilor.

In cazul intarzierilor in depunerea/ refacerea rapoartelor/ documentelor, se aplica penalizari
conform prevederilor contractului de prestari servicii.

Receptia si aprobarea rapoartelor/ documentelor va fi realizata de Beneficiar in termen de
maxim 5 zile calendaristice de la transmiterea variantei finale a rapoartelor/ documentelor.

Receptia lucrarii se face pe baza Procesului Verbal de receptie (se elaboreazi de citre Comisia
de receptie a beneficiarului).

Odata cu predarea studiului de fezabilitate, proiectantul cedeazi si drepturile de autor in favoarea

beneficiarului.

9. MODALITATI ST CONDITII DE PLATA
Plata se va face dupa cum urmeaza:
* 90% prin O.P. in maxim 5 zile de la data avizarii de catre Comisia Tehnico Economica a
Beneficiarului a studiului de fezabilitate
* 10% prin O.P. in maxim 5 zile de la data avizarii de catre Comisia Tehnico Economica a
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in calitate de ordonator principal
de credite
Prestatorul va emite factura in sistemul RO-eFactura pentru serviciile de proiectare imediat
dupa ce a primit notificarea scrisia din partea Beneficiarului privind avizarea fard obiectiuni a
Studiului de Fezabilitate, de citre Comisia Tehnico Economica a Beneficiarului.
Factura va avea mentionat numarul contractului, numele proiectului, datele de emitere si de
scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la adresa specificatd de Beneficiar.
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Platile se vor efectua prin virament bancar, in contul indicat de Prestator, la receptia
documentatiei de catre beneficiar si in baza existentei Facturii emise in sistemul RO-Efactura, a
procesului/ proceselor verbale de predare-primire a documentatiilor si in baza procesului verbal de
RECEPTIE a documentatiilor.

10. PRECIZARI FINALE

a) Cerinte referitoare la atestarea capacititii tehnico-profesionale a ofertantului

Ofertantul va depune un Certificat Constatator, in original sau copie legalizati sau copie conform
cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langd Tribunalul teritorial, care va contine
codurile CAEN autorizate din care si rezulte ci obiectul de activitate al operatorului economic include si
obiectul achizitiei; datele precizate in acest document vor fi reale / actuale la data limitd de depunere a
ofertelor.

Capacitatea tehnica si / sau profesionala a ofertatului va fi demonstrata prin prezentarea listei
principalelor servicii similare realizate, avand ca obiect elaborarea de studii de fezabilitate efectuate in
ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Ofertantul va face dovada detinerii ca angajati a minim urmdtorilor specialisti pe toatd durata
de realizare a contracului :

o auditor energetic autorizat

0 electrician autorizat gradul IITA

o electrician autorizat gradul ITA (in cazul in care proiectarea instalatiilor de joasa tensiune se
face de catre un alt electrician decat cel nominalizat la pozitia 2)

0 expert tehnic - atestat MDRAP/ domeniul Al

o arhitect inscris in Tabloul National al Arhitectilor

0 economist, cu experienta in elaborare ACB

Dovada detinerii se va putea face cu document REVISAL sau contract de colaborare/prestiri
servicii. In cazul in care firma ofertanti nu detine specialistii enumerati ca angajati, aceasta trebuie si
prezinte un angajament / contract / conventie cu cate un specialist din fiecare profil necesar, care vor
intocmi documentatia mentionatd mai sus si care se angajeazi ca vor fi disponibili pentru realizarea
acesteia in perioada contractuali stabilita.

Lista prezentata in prezentul caiet de sarcini este orientativa si nu este limitativa. Personalul
mentionat mai sus este minim, iar prestatorul are obligatia dimensionirii unei echipe care sa-si
indeplineasca, la timp si in bune conditii toate atributiile ce ii revin. In cazul in care, pentru realizarea
atributiilor, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in prezentaTema de
Proiectare, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a mai solicita costuri
suplimentare.

Experienta va fi demonstrata prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere a persoanei
ce va fi Insotitd de o listd a contractelor in care a fost implicat. Se vor atasa copii dupa diplomele de
studii si CV-urile persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.

Expertii cheie care vor fi propusi in cadrul echipei vor putea fi inlocuiti, pe perioada derularii
Contractului doar cu aprobarea Beneficiarului, pe baza unei justificari fundamentate a Prestatorului,
iar noii experti propusi vor avea calificari similare cu cei inlocuiti.
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Prestatorul va face dovada detinerii urmatoarelor atestate/ autorizatii pentru societate:
o Atestat ANRE tip C1A
o Atestat ANRE tip Bp (in cazul unui asociat / subcontractor care este responsabil de
proiectarea instalatiilor electrice de pana la 0.4 kV)

b) Cerinte referitoare la redactarea propunerii tehnice

Contractantul trebuie si raspundd punctual la toate cerintele cuprinse in prezenta temd de
proiectare si si detalieze in cadrul propunerii tehnice modalitatea si mijloacele concrete prin care
serviciile furnizate indeplinesc aceste cerinte, astfel incdt comisia de evaluare sd aibd posibilitatea
evaludrii acesteia in mod obiectiv.

Propunerea tehnica se va intocmi intr-o manierd organizata, astfel incat procesul de evaluare a
ofertelor sd permiti identificarea facild a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu cerintele
beneficiarului din tema de proiectare.

Cerintele mentionate in prezenta tema de proiectare trebuie considerate minime si obligatorii.

¢) Cerinte privind confidentialitatea

Prestatorul va pastra confidentialitatea si va utiliza toate informatiile si documentatiile tehnice
puse la dispozitie de catre Beneficiar numai in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale.

Nici-un document si nici-o informatie nu vor fi transmise altor persoane decat specialistilor ce
fac parte din echipa desemnata in oferta.

Toate documentele realizate in cadrul prezentului contract vor fi proprietatea exclusiva a
beneficiarului si nu pot fi utilizate de catre Prestator i/ sau teri.

d) Cerinte referitoare la solicitarea de clarificari

Orice solicitare de clarificiri va fi transmisa beneficiarului, in scris, pe adresa de e-mail
elmec@elmecph.ro. Toate solicitarile de clarificari vor fi transmise inainte de data limita de
deschidere a ofertelor.
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